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ELEKTROWNIE
JADROWE

Informacja o planowanych przetargach
Polskich Elektrowni Jadrowych w 2026 r.

ORIENTACYJNA

PLANOWANE GLtOWNE WARTOSE PLANOWANY
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA MIEJSCE REALIZACJI RODZAJ ZAMOWIENIA ZAMOWIENIA KWARTAL WSZCZECIA
ZAMOWIENIA POSTEPOWANIA
(PLN NETTO)
Warszawa, Gdansk,
1 Suk kup i dost bli bi h Dost do 2,5 ml Kwartat 3
ukcesywny zakup i dostawa mebli biurowyc Lokalizacja E)1 ostawy 025min warta
Monitoring radiacyjny - zakup stacji monitoringu radiacyjnego srodowiska wraz z
2 9 yiny P . / .g . Y 'g . Lokalizacja EJ1 Dostawy do 2,5 min Kwartat 4
przeprowadzeniem optymalizacji ich potozenia
3 Dostawa drona w kategorii C3 Warszawa Dostawy do 500 tys Kwartat 4
4 Zaplecze budowy (projekt i realizacja) Lokalizacja EJ1 Roboty budowlane do 75 min Kwartat 4
Budowa Sieci Wodno-Kanalizacyjnej, Oczyszczalni sciekéw i Stacji uzdatniania wod .
5 yIne) Y ! y Lokalizacja EJ1 Roboty budowlane do 225 min Kwartat 4
(SUW)
6 Realizacja budowy drogi rezerwowe;j Lokalizacja EJ1 Roboty budowlane do 30 min Kwartat 4
Ustugi doradcze zwigzane ze wspieraniem udziatu lokalnego przemyst rojekcie
7 ugt Z€ ZWiqzane ze wsp! em tdziat go przemysiu w projexd Warszawa, Gdansk Ustugi do 2 min Kwartat 3
budowy EJ
Swiadczenie ustug archiwizacyjnych i niszczenia dokumentacji:
8 przyjmowania i katalogowania, przechowywania, udostepniania i wycofywania Warszawa Ustugi do 500 tys Kwartat 3
dokumentacji niearchiwalnej powierzonej archiwum zewnetrznemu oraz jej niszczenia
9 Monitoring akustyczny (hatasu i drgania) dla etapu budowy Lokalizacja EJ1 Ustugi do 2 min Kwartat 3
10 Ustugi transportowe i przecho ania osazenia (przeprowadzki) Warszawa, Gdansk, Ustugi do 500 tys Kwartat 4
ugi tr rtowe i prz wywania w zenia (przeprowadzki ugi war
g P P y yp przep Lokalizacja EJ1 g y
11 Dostawa i montaz nos$nikéw komunikacji wizualnej wokot inwestycji Lokalizacja EJ1 Ustugi do 500 tys Kwartat 4
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Obstuga geodezyjna Inwestora - Etap | prace przygotowawcze Lokalizacja EJ1 Ustugi do 1,5 min Kwartat 4
Ustugi szkoleniowe w zakresie polityki local content i certyfikacji z elementami
9 oty . yiead Warszawa, Gdansk Ustugi do 2 min Kwartat 4
konsultingu
Ustugi inspekcji jako$ciowej na etapie produkgji i dostawy urzadzen zamoéwionych
przez WEC/Bechtel na potrzeby realizacji budowy EJ1 (planowane zawarcie umowy Zaktady
ramowej z 3 podmiotami) wykonawcéw/Lokalizacj Ustugi do 5 min Kwartat 4
Quality control inspection services, manufacturing and supply (external support/frame aEJ1
agreement)
Wybdr agencgji organizujgcej doswiadczenia i pokazy naukowe dla réznych gru
y gengrorg ) J , ) P ) Y . yeh grup Cata Polska Ustugi do 500 tys Kwartat 4
odbiorcoéw na terenie catej Polski
Sporzadzanie operatéw szacunkowych dla nieruchomosci Lokalizacja EJ1 Ustugi do 500 tys Kwartat 4
. . Lokalizacja EJ1, .
Ustugi na doradztwo techniczne (umowy ramowe) Ustugi do 50 min Kwartat 4
Warszawa
Opracowanie koncepdji i realizacja zabezpieczenia ora bogacenia walord
P want P! . zadaz ZF_)I Z I . z VYZ g aw W Lokalizacja EJ1 Ustugi do 2 min Kwartat 4
przyrodniczych w lokalizacji EJ Zarnowiec
Projektowanie wraz uzyskaniem pozwolenia na budowe dla Visitor center wraz z Lokalizacja EJ1, .
Ustugi do 10 min Kwartat 4
symulatorem Warszawa
Realizacja dziatan och h kresi t iedliska 2180 - L i
ea |.zaqa ziatan ochronnyc W za re5|e. poprawy s anu.5|e iska asy mieszane Lokalizacja EJ1 Ustugi 4o 5 min Kwartat 4
i bory na wydmach zgodnie z decyzja na rozpoczecie prac przygotowawczych
Relokacja sodaru i masztu meteorologicznego na docelowe miejsce monitoringowe Lokalizacja EJ1 Ustugi do 1,5 min Kwartat 4

Informacje Publiczne -

Public Information



